

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Του έργου «Κατεπείγουσες επεμβάσεις στο δυστύχημα Τεμπών την 01/03/2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5211014 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025», ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : «ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ »

στην Π.Ε. Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνολικού ποσού των 178.560,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Στην Λάρισα, σήμερα την 18^η, του μηνός **ΜΑΙΟΥ**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ**, του έτους **2023**, μεταξύ των :

1. Του κου **Αγοραστού Κων/νου** Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που εκπροσωπεί την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα με **ΑΦΜ:997844846** (ΔΟΥ: Α' ΛΑΡΙΣΑΣ) (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και
2. Της εταιρείας ΤΣΑΠΑΤΟΡΗΣ ΓΕΡΑΝΟΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΚΕ με εκπρόσωπο τον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΣΑΠΑΤΟΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στην ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 0 - ΤΚ 41 222 με ΑΦΜ 802102260 – ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Email: tsapatoriscranes@gmail.com.

και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ 4 του π.δ. 80/2016 : «Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους»
3. Την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β'/26.10.2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α'/27-10-2010): "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" όπως ισχύει»,
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τα άρθρα 59 «Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα» και 32 παρ. 2 περ. γ' «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
5. Την υπ' αρ. 77602/12.7.2021 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β'3391).
6. Το υπ'αρ. 2/52145/0026/01.07.2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας» (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2).
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 80190/1-3-2023 έγγραφο της Πολιτικής προστασίας Π. Ε. Λάρισας.
8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 80174/1-3-2023 έκτακτο ΣΟΠΠ της 1-3-2023 της Π.Ε. Λάρισας.
9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 80175/1-3-2023 έκτακτο ΣΟΠΠ της 1-3-2023 της Π.Ε. Λάρισας.
10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 129807/31-3-2023 έγγραφο της διεύθυνσης τεχνικών έργων Π.Ε. Λάρισας με θέμα ένταξη έργου.
11. Το υπ' αρ. 130380/31.03.2023 αίτημα ένταξης έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών.
12. Την με αριθμό 1260/2022 με πρακτικό 44/2-12-2022 την νέα έγκριση και συνέχιση της διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ για το έτος 2023.
13. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 36141/18-4-2023 απόφαση ένταξης το έργου με ΘΕΜΑ :Ένταξη της Πράξης «Κατεπείγουσες επεμβάσεις στο δυστύχημα Τεμπών την 01/03/2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5211014 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025» με ΑΔΑ 6ΒΔΚ46ΜΤΛΡ-Ω5Ν & ΑΔΑΜ 23REQ012656100 2023-05-11 από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
14. του Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

15. τα άρθρα 66 & 67 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

16. Την με αριθμ. 512/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο/2-5-2023 (ΑΔΑ: 67717ΛΡ-ΚΣΥ & ΑΔΑΜ 23ΑWRD012657240 20223-05-11) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίνεται η ανάθεση του έργου ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατεπείγουσες επεμβάσεις στο δυστύχημα Τεμπών την 01/03/2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5211014 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025» , με την διαδικασία των άρθρων , 59 «Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα» και 32§2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 Προϋπολογισμού: 647.862,80 € με το Φ.Π.Α. στην περιοχή ευθύνης Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ.

17. Η έκκριση νομιμότητας από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 35999/10-5-2023 και ΑΔΑ 9ΔΥΦΟΡ10-2Ο6.

18. Την κατεπείγουσα ανάγκη για επέμβαση στην θέση του συμβάντος

19. Την αρ. **243/16/18-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΥΗ7ΛΡ-8ΦΔ)** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ην μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αφορά την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ως προς τα εκάστοτε επιτρεπόμενα χρηματικά όρια, στην Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας , η οποία θα εγκρίνει τις διαδικασίες, θα κατακυρώνει τα αποτελέσματα αυτών και θα αναθέτει τις σχετικές δημόσιες συμβάσεις.

20. Την με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, με στοιχεία 14132/16-05-2023 ΠΟΣΟΥ 5.760,00 € της Εταιρείας «ΤΣΑΠΑΤΟΡΗΣ ΓΕΡΑΝΟΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΚΕ» από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 159-Α! – ΛΑΡΙΣΑΣ καθώς και την γνησιότητα αυτής .

συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα εξής:

1. Ο Ανάδοχος με τα κατάλληλα βαρέα μηχανήματα έργου (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ) ιδιοκτησίας του , αναλαμβάνει την συνεχή παραμονή του στον τόπο αποθήκευσης των κατεστραμμένων υλικών στο (ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ) , όλο το εικοσιτετράωρο , με σκοπό την εκφόρτωση και τοποθέτηση αυτών προκειμένου να γίνει μελλοντικά ο σχετικός έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες.
2. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει επιμεριστικά σύμφωνα με τα μέτρα μήκους από ανάλογη επιτροπή παραλαβής από την Υπηρεσία μας.
3. Η αμοιβή του οδηγού οι δαπάνες, καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και επισκευών βαρύνουν τον ανάδοχο.
4. Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της οδού και των δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς επίσης και όλα τα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης για την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και ατόμων καθώς και την αποφυγή ατυχημάτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης εργασιών με βάση την παρούσα σύμβαση.
6. Η πληρωμή της δαπάνης των μηχανημάτων θα γίνει στο τέλος της εργασίας, βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής ωρών εργασίας .
7. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (178.560,00 €) και αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	144.000,00 €
Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	34.560,00 €
Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%	178.560,00 €

Η ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της παρούσας συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΤΣΑΠΑΤΟΡΗΣ ΓΕΡΑΝΟΙ –
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΚΕ »**

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΑΤΟΡΗΣ