



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ναύπακτος 08/ 02 / 2018
Αριθμ. Πρωτ. : 2878

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Τίτλος Έργου :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ,
ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ»

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

CPV

45233141-9

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ”

Ανάδοχος :

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε.Δ.Ε.

ΑΦΜ 113220547

Εργολαβική Σύμβαση Κατασκευής Έργου
Ποσού 82.556,92Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Στην Ναύπακτο σήμερα την 8.^η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπακτίας οι κατωτέρω υπογράφοντες :

- α. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δήμαρχος του Δήμου Ναυπακτίας**, καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση τόσο ως εκπρόσωπος του Δήμου Ναυπακτίας με έδρα την οδό Ιλ. Τζαβέλλα 37, στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας, Τ.Κ. 30300, Α.Φ.Μ. 998517151 της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου (πρώην Ναυπάκτου), τηλέφωνο 26343-60102, Fax 26343-60116, ο οποίος (Δήμος Ναυπακτίας) είναι ο κύριος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ» όσο και ως εξουσιοδοτούμενος από την υπ' αριθμόν 429/2017 (ΑΔΑ: 608ΨΩΚΓ-ΔΜ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας η οποία και εγκρίθηκε με την αρ. 298322/28-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΩΩΟΡ1Φ-2ΥΣ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την τελική κατακύρωση της σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας και απ' ετέρου.
- β. **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πολιτικός Μηχανικός , Ε. Δ. Ε.**, με έδρα την ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 208-210 ΠΑΤΡΑ του Δήμου Πάτρας , Τ.Κ. 26225, Α.Φ.Μ. 113220547 της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ , τηλέφωνο 261 0 272270, Fax 261 0- 272270 email : xalexopoulou@gmail.com κάτοχος υπ' αριθμόν Εργοληπτικό Πτυχίο (Μ.Ε.Ε.Π.) 29221 , κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (τάξης 1^{ης}), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ(τάξης 1^{ης}), ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (τάξης Α1) και ΛΙΜΕΝΙΚΑ (τάξης Α1), ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (τάξης Α1) στην οποία έγινε κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», παριστάμενοι για την σύναψη της παρούσης συμβάσεως,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Παναγιώτης Λουκόπουλος**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- Α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου.
- Β. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας του έτους 2017 όπως εγκρίθηκε από την υπ' αριθμόν 505/21-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2017» και όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τις υπ' αριθμόν 47/2017, 67/2017, 97/2017 και 141/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017
- Γ. Την πίστωση ποσού 360.000€ που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 64-7333.024 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Ναυπακτίας ύστερα από την υπ' αριθμόν 526/21-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2017» και όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τις υπ'

- Δ. Την υπ' αριθμό 15/2017 μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκληθήκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015»
Υποέργο 2 : «Οδικό δίκτυο τοπικών κοινοτήτων Γρηγόριο, Ελατόβρυση, Κυδωνιάς, Λεύκας, Μανδρινής, Γραμμένης Οξυάς » του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού 160.000 € για το υποέργο 2.
- Ε. Την υπ' αριθμόν 265/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκληθήκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015»
Υποέργο 2 : «Οδικό δίκτυο τοπικών κοινοτήτων Γρηγόριο, Ελατόβρυση, Κυδωνιάς, Λεύκας, Μανδρινής, Γραμμένης Οξυάς »
- ΣΤ. Την υπ' αριθμόν 231/2017 (ΑΔΑ : 7ΣΥΩΩΚΓ-ΩΡΙ) περί Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκληθήκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015»
Υποέργο 2 : «Οδικό δίκτυο τοπικών κοινοτήτων Γρηγόριο, Ελατόβρυση, Κυδωνιάς, Λεύκας, Μανδρινής, Γραμμένης Οξυάς » και την έγκριση τευχών δημοπράτησης με την επικύρωση αυτής με το υπ' αριθμόν 153648/13-07-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: Ω3ΧΛΟΡΙΦ-Λ6Ψ)
- Ζ. Την 156/2017 (ΑΔΑ : 6Τ2ΒΩΚΓ-5ΥΛ) απόφαση οικονομικής επιτροπής σχετικά με σύσταση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο
- Η. Την υπ αρ. 15699/28-06-2017 Διακήρυξη ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) του Έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ » με την οποία ορίστηκε η διεξαγωγή της δημοπρασίας την 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξη παράδοσης προσφορών 10:00 π.μ. με Κωδικό στο ΚΗΜΔΗΣ 17PROC001607032 2017-06-28.
- Η. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με την αρ. πρ. 15699/28-06-2017 διακήρυξη με :
1. Το από 25-07-2017 Πρακτικό διενέργειας του ανωτέρω Διαγωνισμού.
 2. Τις υπ αρ. 301/2017 (ΑΔΑ : 6ΤΟΘΩΚΓ-7ΡΨ) & 375/2017 (ΑΔΑ: 68ΞΠΩΚΓ-ΦΥ8) αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού η **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε.Δ.Ε.** που πρόσφερε μέση έκπτωση **ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ** τοις εκατό (**48 %**) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
 3. Το από 07-11-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ».**
 4. Την αρ. 429/2017 (ΑΔΑ: 608ΨΩΚΓ-ΔΜ5) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 07-11-2017 Πρακτικό της Ε.Δ. και προχωρά την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ».** και συνολικού προϋπολογισμού 160.000 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στην **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε.Δ.Ε.** γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και προσέφερε μέση έκπτωση **ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ** τοις εκατό (**48,00%**) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
 5. Την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας του διαγωνισμού με την επικύρωση της 429/2017 απόφαση Ο.Ε. με τη αρ. πρ. 298322/28-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΩΩΟΡΙΦ-2ΥΣ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 6. Την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών υπογραφής σύμβασης από την Επιτροπή Διαγωνισμού την 15/12/2017, όπου διαπιστώθηκε ότι «δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,» ανάθεσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :**

Θ. Το αρ 30.815/18-12-2017 . ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ» με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου.

- Λ. Το υπ' αριθμόν 31876/02-01-2018 έγγραφο του Τμήματος Μελετών & Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας προς ΤΜΕΔΕ για έλεγχο γνησιότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
- Μ. Το αρ. πρ. 31876/02-01-2018 έγγραφο περί γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με αρ 259/08-01-2018 έγγραφο ΤΣΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ προς τον Δήμο Ναυπακτίας.
- Ν Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 160.000 € μαζί με το Φ.Π.Α.
- Ξ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη ανάδοχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά , που αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με την ειδική πρόσκληση του Δημάρχου Ναυπακτίας, με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ τοις εκατό (48%) , της δημοπρασίας εκ μέρους του αναδόχου, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών (κατά την προσφορά : ΣΠ)	48.650,47
Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%)	8.757,08
Σύνολο 1	57.407,56
Απρόβλεπτα (15%)	8.611,13
Σύνολο 2	66.018,69
Απολογιστικά	0,0
Δαπάνη Αναθεώρησης	559,47
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	66.578,16
Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)	15.978,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	82.556,92

- Ο. Τους όρους του άρθρου 4 της διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5 της διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- Π. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας του οικονομικού έτους 2017 όπου στον Κ.Α. 64-7333.024 είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 360.000 € για την εκτέλεση του έργου του «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ»
- Ρ. Η δαπάνη του έργου βαρύνει τον Κ.Α. 64-7333.024 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2017. Σχετικές η υπ' αριθμόν 230/27-06-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΙΣΩΚΓ-ΝΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-904/15568/ 27-06-2017 (ΑΔΑ:72Φ6ΩΚΓ-4ΗΖ).

Για το 2018 η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα βαρύνει τον ΚΑ 64-7333.024 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Ναυπακτίας . Σχετικές η υπ' αριθ. 23/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΒΘΩΚΓ-Τ51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε. Δ. Ε. με ΑΦΜ 113220547 την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015 » ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ» σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ (τις οδηγίες της επίβλεψης).
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των προβλεπόμενων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

την κατακύρωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015 » ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ» σύμφωνα με την αρ. . 429/2017 (ΑΔΑ: 608ΨΩΚΓ-ΔΜ5) - ΑΔΑΜ : 17ΑWRD002326867 2017-11-30) απόφαση κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015 » μαζί με την αρ. πρ. 298322/28-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΩΩΟΡ1Φ-2ΥΣ) απόφαση του συντονιστή της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. Ε.Ε.
υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου. Οι εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται σε όλα τα άρθρα του τιμολογίου εκτελούνται με βάση τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΤΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Τεύχος Β'/30-07-2012) και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου, ανεξάρτητα εάν σε αυτά γίνεται αναφορά σε άλλες προϊσχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που αναφέρονται άλλες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις οποίες δεν υπάρχει επίσημη αντιστοίχιση με τις νέες Ε.Τ.Ε.Π. και μέχρι να εγκριθεί αυτή, ισχύουν οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αντιστοιχίζονται στην παρούσα μελέτη, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α.. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση στη χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης των εργασιών σε σχέση με την αναφερόμενη στην αντίστοιχη προδιαγραφή εργασίας κατισχύει η μονάδα του τιμολογίου της μελέτης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει δεσφίσει και έχει υπονομήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Γ.Σ.Υ. και στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, έστω και αν εκ ρητών διατάξεων νόμων συνυπεύθυνος εκ του νόμου είναι και ο Δήμος Ναυπακτίας.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- η. Ότι ο ανάδοχος, φέρει εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την αποπεράτωση και την παράδοσή του στο Δήμο Ναυπακτίας.
- θ. Ότι ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του .
- ι. Ότι η ανάδοχος έχει έδρα της επιχείρησής του, την ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 208-210 ΠΑΤΡΑ του Δήμου Πάτρας Τ.Κ. 26225, Α.Φ.Μ. 113220547 της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ , τηλέφωνο 261 0 272270, Fax 261 0- 272270 email : xalexopoulou@gmail.com , σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) ενώ ορίζει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για παραλαβή εγγράφων την Μπανιά Κωνσταντίνα του Αδάμ με ΑΔΤ: Α.Μ. 322580 κάτοικος νίκης Παιωνίου 12 Ναύπακτος Τ.Κ. 30300 τηλ : 6947 727006 ΦΑΧ 2634020115 και email: konstbania@yahoo.gr
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του αναδόχου από τον παραπλευρώς αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-6445	28-12-2017	ΤΜΕΔΕ	3.328,91

Η ως άνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης και στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα τηρηθεί αυτό που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) και όπως αυτό θα διορθωθεί και θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Παράταση στη συνολική προθεσμία δίνεται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016).

Για υπέρβαση από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) ενώ για υπέρβαση πέραν και αυτού του χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του

- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (**8 Φεβρουαρίου 2018**) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016).

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ001 και είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας στον Κ.Α. 64-7333.024 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κ.τ.λ.. Οι κάθε είδους νόμιμοι φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

- (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του Δήμου Ναυπακτίας.

Η παρούσα σύμβαση αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια αντίγραφα, τα οποία κατόπιν πρωτοκολλήθηκαν και ο δεύτερος των συμβαλλόμενων παρέλαβε ένα (1) ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.

Ναύπακτος 8 Φεβρουαρίου 2018

Οι Συμβαλλόμενοι

**Για τον Εργοδότη
ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Ο Ανάδοχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε.Δ.Ε
ΑΦΜ 113220547**