



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ,
ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :590.000,00€
ΧΡΗΣΗ:ΠΔΕ

Αριθμ. πρωτ.: 7297/2018

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του έργου: : **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ»,**

Ποσό Σύμβασης : 309.274,22 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ποσό Σύμβασης: 383.500,03 ευρώ με ΦΠΑ

CPV : **CPV**:. 45233142-6 Έργα Οδοποιίας

Στη Λευκάδα σήμερα την 18η ^η του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα **Τετάρτη**
οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- 1) **Ο Δήμος Λευκάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Μάρκο Νικητάκη Αναπληρωτή Δημάρχου Λευκάδας**
- 2) **Ο Νικόλαος Χαμοσφακίδης που ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος της Αλεξοπούλου Χριστίνας (με ΑΦΜ 113220547 Δ.Ο.Υ Γ' Πατρών), με έδρα την Πάτρα οδός Αλέξανδρου Υψηλάντη αριθ.208 - 210 βάσει του αριθ. 833/18-04-2018 ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Πατρών κ. Παναγιώτας Σώρρα- Κρεμμύδα) καλούμενη εφεξής «ανάδοχος» κατά τη δημοπρασία στις 24-08 - 2017 για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, συμφώνησαν κι αποδέχθηκαν τα παρακάτω:**

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω ιδιότητα και σύμφωνα με την παρ. 1(στ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ως εκπρόσωπος του Δήμου Λευκάδας.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων , προμηθειών και Υπηρεσιών ».
2. Την ΣΑΕΠ022 τροπ. της 07-07-2016 απόφαση Υπ. Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού ΑΔΑ: Ω4ΝΛ4653Ο7-91Β) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2016 με Κ.Ε. 2016 ΕΠ02200000 του έργου "Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκάδας" και αριθ. 72998/29777/23-08-2016 (ΑΔΑ 7Α9Γ7ΛΕ-ΔΩΘ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Τμήμα εφαρμογής Προγραμμάτων και έργων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου ΣΑΕΠ 022 "Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκάδας" με Κ.Ε. 2016ΕΠ02200000 για την εκτέλεση του έργου «: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ»,**

3. Την αριθ. 166/2017 μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ.227/2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.
4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης στον οποίον αναγράφεται πίστωση 383.500,00€ για το έτος 2018 στο Κ.Α. 30/7333.060 για το έργο της επικεφαλίδας απαιτούμενη δαπάνη για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου βάσει της αριθ.487 /2018 απόφασης του Δ.Σ. και η οποία πίστωση διατέθηκε με την αριθ.29/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Ψ4ΗΥΩΛΙ-Ψ7Ξ.
5. Τις υπ' αριθμόν 202 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η ημερομηνία δημοπράτησης για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του ως άνω έργου.
6. Την από 05-10-2017 εισήγηση της Τ.Υ. μετά την υπογραφή του πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του πρακτικού.
7. Την υπ' αριθμόν 339/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 24-08-2017 και κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες 02-11-2017 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και στην οποία ο τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο όγδοος των συμβαλλομένων με την επωνυμία **Αλεξοπούλου Χριστίνα** που προσέφερε έκπτωση 35 % επί των τιμών του τιμολογίου.
8. Τους όρους διακήρυξης του έργου.
9. Τα υπ' αριθμόν **25788/10-11-2017** και **29373/19-12-2017** έγγραφα του Δήμου, με τα οποία ζητήθηκαν δικαιολογητικά κατακύρωσης
9. Το από 08-01-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης .
10. Την αριθ. 11/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 08-01-2018 πρακτικό κατακύρωσης και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 01-11-2017.
11. Το υπ' αριθμόν 2826/16-02-2018 έγγραφο του Δήμου με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και του κοινοποιήθηκε η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.
12. Την αριθ. 05/2018 απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου με το οποίο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με τον τίτλο :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ»,» με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του, κατά τη δημοπρασία της 24-08-**2017** και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 590.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων , προμηθειών και Υπηρεσιών », όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα:

ΑΡΘΡΟ 1°

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 15 ημερών από σήμερα (άρθρα 138,145 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 2°

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3°

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, κατατέθηκε η με αριθμό e-10247 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ

Πάτρας για ποσό 15.464,00 € (που καλύπτει την κύρια εγγύηση) σύμφωνα με του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Από σήμερα 18-04-2018 αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία). Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε Τριακόσιες ημέρες (300) , δηλαδή μέχρι 12-02-2019. Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων , προμηθειών και Υπηρεσιών».

Σε περίπτωση υπαίτιας από μέρους του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, ή της τμηματικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν 4412/2016. Σε περίπτωση που παρέλθει η από το παραπάνω άρθρο οριζόμενη χρονική διάρκεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν 4412/2016 περί εκπτώσεως του αναδόχου.

Η παραβίαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών καθιστά υποχρεωτική την έκπτωση του αναδόχου άρθρο 160 του Ν 4412/2016.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου.

Με την έκπτωση του αναδόχου προβλέπεται η κατάπτωση του συνόλου των εγγυητικών καλής εκτέλεσης της ειδικής ποινικής ρήτρας (άρθρο 148 του Ν 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Έδρα επιχείρησης – διορισμός αντίκλητου

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι: η Πάτρα οδός Αλεξ. Υψηλάντου αριθ.208-210 (τηλ.2610272270), αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Δ/νουςα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο του έργου τον Νικόλαο Χαμοσφακίδη, κάτοικος Λευκάδας ο οποίος καταθέτει δήλωση αποδοχής του διορισμού του.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) της μελέτης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να εφαρμόσει τους κανόνες δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΕΚ 1828/2006), όπως επίσης με δική του δαπάνη να προμηθευτεί και να τοποθετήσει πινακίδες α) προσωρινής διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του έργου και β) μόνιμης επεξηγηματικής το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να δέχεται και να διευκολύνει τους επιτόπιους ελέγχους από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, καθώς και από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Οικονομικό αντικείμενο

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το πρώτο ποσό της σύμβασης που είναι 308.053,25 € , αφορά στις εργασίες με απρόβλεπτα και το συνολικό ποσό της σύμβασης που είναι 383.500,03€ αφορά στο παραπάνω ποσό

επιπρόσθετα με τη δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α.(24%).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη Έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1η ΟΜΑΔΑ	21.141,30€	35%	13.741,85€
2η ΟΜΑΔΑ	118.256,50 €	35%	76.866,73€
3η ΟΜΑΔΑ	209.849,10 €	35%	136.401,92€
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=	349.246,90 €	Κατά την προσφορά Σπ=	227.010,50€
<i>Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=</i>	62.864,44 €	18% Χ Σπ=	40.861,89€
ΕΣυνολική Δαπάνη έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=	412.111,34€	κατά την προσφορά ΣΔΕ=	267.872,39€
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ) = (ΣΣ – ΣΔΕ) / ΣΣ 35 %			
<i>Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ=</i>	61.816,70€	15% Χ ΣΔΕ=	40.180,86€
Σύνολο Σ1=	471.928,04 €	Π1=	308.053,25€
<i>Αναθεώρηση</i>	1.878,41 €	(1-Ε1) Χ ____	1.220,97€
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	475.806,45 €	Κατά την προσφορά Π2=	309.274,22 €
Φ.Π.Α,	114.193,55€		74.225,81 €
Σύνολο με ΦΠΑ 24%	590.000,00 €		383.500,03 €

ΑΡΘΡΟ 9°**Λογαριασμοί – αναθεώρηση**

Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στη Δ/νουςα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Κανένας λογαριασμός δε θα εγκρίνεται από τη Δ/νουςα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτάγματα του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10°**Συμβατικά τεύχη – σειρά ισχύος**

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους Τ.Σ.Υ.

7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.
- (5) Η υπ' αριθμ.12/27-3-2013 Εγκύκλιος ΓΓΔΕ/4834/25-1-2013 «Διαχείρισης περίσσειας εκσκαφής υλικών που προέρχονται από τα δημόσια έργα»
- (6) Η υπ' αριθμ.15/14-6-2013 Εγκύκλιος «Μέτρα, όροι, πρόγραμμα για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 11°

Ισχύουσες διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στην ΣΑΕΠ022απόφαση Υπ. Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού ΑΔΑ: Ω4ΝΛ4653Ο7-91Β) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2016 ΜΕ Κ.Ε. 2016 ΕΠ02200000 του έργου "Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκάδας" και αριθ. 72998/29777/23-08-2016 (ΑΔΑ 7Α9Γ7ΛΕ-ΔΩΘ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Τμήμα εφαρμογής Προγραμμάτων και έργων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου ΣΑΕΠ 022 "Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκάδας" με Κ.Ε. 2016ΕΠ02200000 για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000,00 € του Δήμου Λευκάδας που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Για την Ανάδοχο

ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ