



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11 / 06 / 2012
ΑΡ. πρωτ.: 48707

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 157.500,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου :
«ΣΑΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΙΩΝ –
ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ - ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ»
κωδικού έργου Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012 Κ.Α. 30.7333.055

Στην Κέρκυρα σήμερα, την 8^η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερκυρας στην Κέρκυρα, (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, τηλ. 2661362731, FAX 2661046766) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ κατόπιν της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με αριθμό **28-4/21-12-2011** εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Η κα. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, κάτοικος ΠΑΤΡΩΝ, με έδρα την Πάτρα (Ταχυδρομική Δ/ση : ΑΛΕΞ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ αρ. 208- 210, Τ.Κ..... Πάτρα, τηλ.2610-272270 fax: 2610-272270, ΑΦΜ: 113220547 –Β ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- β. Την απόφαση **14-13/22-07-2011 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας**, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη περιλαμβανομένων των τευχών Δημοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι της Διακήρυξης. Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας έγινε την 06-09-2011, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 5 του Ν. 3669/08
- γ. Την απόφαση **4-102/10-03-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας** με την οποία ψηφίστηκε και εγκρίθηκε η πίστωση του έργου σε βάρος του



ισχύοντος προϋπολογισμού και στον **Κ.Α. 30.7333.055** για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου.

- ε. Την απόφαση **28-4/21-12-2011 της Οικονομικής Επιτροπής**, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**
- στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ζ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ανάδοχος και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. πρωτ. Δ.Κ. 33176/19-04-2012 , έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα και με τα άρθρα 4 και 23 της Διακήρυξης), και το με αρ. πρωτ. 39976/14-05-2012, με το οποίο κλήθηκε η Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης.
- η. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- θ. Τα στοιχεία του φακέλου οικονομικής προσφοράς της υπόψη Ε.Ε., η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ	71.878.37 Ευρώ
ΓΕ και ΟΕ	12.938,11 Ευρώ
Απρόβλεπτα	12.722,47 Ευρώ
Δαπάνη αναθεώρησης	2.947,69 Ευρώ
Απολογιστικές Εργασίες	27.562,14 Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	128.048,78 Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ	29.451,22 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	157.500,00 Ευρώ

- ι. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 7 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΙΕΩΝ -ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ - ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ**»,

Η **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ**



ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΙΩΝ -ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ - ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ», και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 , του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 3481/06 και ειδικότερα την παρ. 1 του αρ. 4 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών»
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε δυο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, και σύμφωνα με τα οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή εγκρίθηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης.
- v. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **19-3/05-09-2011 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση την δεσμεύει απολύτως, και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του ν. 3669/2008 , του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.



- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	Εγγύηση καλής εκτέλεσης	108079	23/05/2012	ΤΣΜΕΔΕ	23.234,00
2	Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης	108078	23/05/2012	ΤΜΕΔΕ	8.936,00
Σύνολο :				32.170,00 Ευρώ	



Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ (4) Μ'ΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της ΕΣΥ του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**06 /06 /2012**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από και υπόκειται στις κρατήσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ και που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93 . Το έργο βαρύνει τον **Κ.Α. 30.7333.055** του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας έτους 2012.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε ΕΠΤΑ (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ΔΥΟ (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα ΠΕΝΤΕ (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Κέρκυρα, 06/06 /2012

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο Δήμαρχος

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ