
    

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΑΣ (1)  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας–Πλαίσιο με 
τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ» ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» KAI ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 10992/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                                                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 152604/23.05.2023 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980)  
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ»  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

10992/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 
 

ΑΞΙΑΣ 14.725.000,00€ + ΦΠΑ 24% = 18.259.000,00€ 

 

Στην Αθήνα σήμερα ....23.05.2023… οι υπογράφοντες: 

1. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Δ/νση: Λιοσίων 22 - Αθήνα, Τ.Κ.10434, τηλ: 2105277000, ΑΦΜ: 090025537, 

Δ.Ο.Υ.: ΙΕ΄ ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος θα αποκαλείται παρακάτω "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ" νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη,  Δήμαρχο Αθηναίων και τούτου 

απουσιάζοντος ή κωλυομένου o νόμιμος αναπληρωτής του, και 

2. «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΜ: 082784437, Εθνικής 

Αντιστάσεως 47, 17237, Δάφνη, τηλ: 2109719091 - ηλ.ταχ/μείο: pmourgos@recycling-center.gr και με 

αρ.ΓΕΜΗ: 86918602000, νόμιμα εκπροσωπούμενη τον κ. Παναγιώτη Λ. Μούργο, δυνάμει του με αρ. 

2178927.3242664/04.04.2023 πιστοποιητικού εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, η οποία θα αποκαλείται παρακάτω 

"ΑΝΑΔΟΧΟΣ",  

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Ο Δήμος Αθηναίων με βάση την υπ’αρ. 214227/01.08.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011061604 05.08.2022) διακήρυξη 

και μετά την υπογραφή της υπ’αρ. 46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας–Πλαίσιο με 

τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

(50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» KAI ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 

ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 10992/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

mailto:pmourgos@recycling-center.gr
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 Σελίδα 2 

 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, προκειμένου να συνάψει την 

παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση, σε εφαρμογή των αναφερόμενων στο άρθρο 1 Στοιχεία και σκοπός της μεθόδου 

της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των άρθρων 9 Όροι ανάθεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων και 10 Κριτήριο για την ανάθεση 

των Εκτελεστικών Συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο, απέστειλε στον συμβαλλόμενο οικονομικό φορέα 

«ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε., την υπ’αρ. 107687/06.04.2023 

(ΑΔΑ:6ΞΨΓΩ6Μ-ΘΔΟ, ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελία-Πρόσκληση Δημάρχου σύναψης μίας (1) 

Εκτελεστικής Σύμβασης, συνολικής εκτιμώμενης και δεσμευτικής αξίας #14.725.000,00€# δεκατέσσερα εκατομμύρια 

επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% [#18.259.000,00€# δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα 

εννέα χιλιάδες ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%], προκειμένου να υποβάλει ύστερα από το χρονικό διάστημα των επτά (7) 

ημερών (από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Πρόσκλησης-Παραγγελίας) επικαιροποιημένα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 5.2.2 και 5.3 της διακήρυξης.   

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε βάσει:      
 
1. Του αναφερόμενου στη διακήρυξη και τη Συμφωνία-Πλαίσιο θεσμικού πλαισίου, 
2. Του υπ’αρ. 101742/31-03-2023 αίτημα, με τα συνοδευτικά αυτού αρχεία, σύναψης της παρούσας 

Εκτελεστικής Σύμβασης, της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, 
Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

3. Της με αρ.πρωτ.95519/27.03.2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012384071 2023-03-28) Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης οικ. έτους 2023 (εγκεκριμένο αίτημα), 

4. Της υπ’ αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑ:6ΞΨΓΩ6Μ-ΘΔΟ, ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-
Πρόσκλησης, 

5. Του υπ’αρ. 3336167/13.04.2023 υποβληθέντος στον με α/α 189600 Συστημικό ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικού 
φακέλου του συμβαλλόμενου στη Συμφωνία-Πλαίσιο οικονομικού φορέα,  

6. Του από 18.04.2023 Ενιαίου Πρακτικού-Γνωμοδότησης της αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής του άρθρου 221 
του Ν.4412/2016. 

7. Την από 16.05.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του Προσωρινού Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών κατά 
την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, σε εφαρμογή της παρ. 5δ) του άρθρου 3.3 της σχετικής 
διακήρυξης.  

 
Το παρόν συμφωνητικό της μίας (1) Εκτελεστικής Σύμβασης προκύπτει κατόπιν της υπ’ αρ.297/24.04.2023 

(ΑΔΑ: 6Χ8ΜΩ6Μ-ΩΤ7, ΑΔΑΜ: 23AWRD012684028 16.05.2023) κατακυρωτικής πράξης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και της με αρ. 176/2023 πράξης Ελ. Συν. αφορούσα στον προσυμβατικό 

έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας, που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του παρόντος, περί 

κατακύρωσης στον συμβαλλόμενο στη Συμφωνία-Πλαίσιο οικονομικό φορέα «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε., του αποτελέσματος της με α/α 189600 συστημικής διαδικασίας,  με τιμές 

όπως προκύπτουν κατόπιν εφαρμογής των αναφερόμενων στα άρθρα 1.2.Γ.2 περί Κριτηρίου για την ανάθεση 

των Εκτελεστικών Συμβάσεων, 5.2.1 περί Εκτιμώμενης και Δεσμευτικής Αξίας των επιμέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων 

και παρ.Γ του άρθρου 2.7.4 περί Περιεχομένου οικονομικής προσφοράς της με αρ. 214227/01.08.2022 

(ΑΔΑΜ:22PROC011061604 05.08.2022) διακήρυξης και στην παρ.7 του άρθρου 9 περί Όρων ανάθεσης 

εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο και αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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 Σελίδα 3 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 

ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Πολυκέντρα 
Ανακύκλωσης 

ΤΜΧ 50 294.500,00 14.725.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (€ άνευ ΦΠΑ) 14.725.000,00 

(ολογράφως)………Δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ…………… 

Φ.Π.Α. 24% 3.534.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €  18.259.000,00 

(ολογράφως)………Δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ…………… 

➢ Στην τιμή περιλαμβάνονται:  

1) Η τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του κάθε Πολυκέντρου, 

2) Η προληπτική συντήρηση - μια φορά ανά μήνα - του κάθε Πολυκέντρου, 

3) Η συντήρηση των Πολυκέντρων σε περίπτωση βλάβης, 

4) Η ασφάλιση του κάθε Πολυκέντρου για ένα (1) έτος από την παράδοσή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 

του άρθρου 6.3 της διακήρυξης,  

5) Η εκπαίδευση του προσωπικού, 

6) Το λογισμικό παρακολούθησης/παρουσίασης (readonly) με δωρεάν δύο (2) άδειες χρήσης για τουλάχιστον τέσσερα (4) 

έτη: α) των βλαβών/προβλημάτων και β) των συλλεγόμενων υλικών, όλων των αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης 

υλικών. 

7) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

Συμφωνίας-Πλαίσιο. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%.  

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(άρθρo 1 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

Η ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης διέπεται1 από τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της υπ’αρ. 46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ–ΠΛΑΙΣΙΟ με τίτλο 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» KAI ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

 
1 Σύμφωνα με τα άρθρα 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 19 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, της υπ’αρ. 46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας–Πλαίσιο, οι 

όροι της διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας – Πλαίσιο και των επιμέρους Εκτελεστικών 

Συμβάσεων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 





    

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΑΣ (1)  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας–Πλαίσιο με 
τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ» ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» KAI ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 10992/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 Σελίδα 4 

 

10992/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο, συνδέεται δε, με τη 

φύση των προμηθειών και των υπηρεσιών που υποχρεούται κάθε φορά να εκτελέσει, σε εφαρμογή των όρων 

της υπ’αρ. 214227/01.08.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011061604 05.08.2022) διακήρυξης του Δήμου Αθηναίων, 

καθώς και της υπ’αρ. 298562/05.09.2022 προσφοράς του συμβαλλόμενου Προμηθευτή (Τεχνική – 

Οικονομική) με την οποία συμμετείχε στη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 169454 συστημική διαδικασία σύναψης της ως 

άνω Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αρ. 46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας – Πλαίσιο: 

 

Το αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων:  

42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 

50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

 
Το Φυσικό Αντικείμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο είναι η προμήθεια – τοποθέτηση και συντήρηση πενήντα 
(50) Πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, με επεξεργασία στην πηγή και παροχή 
οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες. Τα Πολυκέντρα θα διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας των υλικών (συμπίεση για 
τα πλαστικά και μεταλλικά υλικά και θρυμματισμός για τα γυάλινα υλικά) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι όγκοι των υλικών 
που θα ανακυκλώνονται χωριστά στην Πηγή, για να μειώνεται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
μεταφοράς των ανακυκλούμενων υλικών, όπως αναλύεται εκτενώς στα Παραρτήματα Α΄ «Τεχνική Έκθεση-Τεχνική 
Περιγραφή» και Β΄ «Συγγραφή υποχρεώσεων» της διακήρυξης. 
 
Ο καθορισμός του αριθμού και της θέσης εγκατάστασης των Γωνιών Ανακύκλωσης θα ορίζονται με έγγραφη εντολή της 
Υπηρεσίας (Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης), η οποία θα αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο κάθε εκτελεστικής σύμβασης. 
 

✓ Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Συμφωνίας - Πλαίσιο δίδεται στα Παραρτήματα: Α΄ «Τεχνική 
Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές» και Β΄ «Συγγραφή υποχρεώσεων» της διακήρυξης.  
 
Οικονομικό Αντικείμενο: Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του παρόντος συμφωνητικού Συμφωνίας-Πλαίσιο 
το οποίο, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της διακήρυξης, την τεχνική έκθεση, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τη συγγραφή υποχρεώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ’αρ.298562/05.09.2022 προσφορά 
του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, με προσφερόμενες τιμές όπως αποτυπώνονται αναλυτικά 
στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ(€) 

Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ΤΜΧ 50 294.500,00 14.725.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ (€ άνευ ΦΠΑ) 

 
14.725.000,00 

(ολογράφως)………Δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ…………… 

Φ.Π.Α. 24% 3.534.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €  18.259.000,00 
(ολογράφως)………Δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ…………… 

➢ Στην προσφορά περιλαμβάνονται:  
1) Η τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του κάθε Πολυκέντρου, 
2) Η προληπτική συντήρηση - μια φορά ανά μήνα - του κάθε Πολυκέντρου, 
3) Η συντήρηση των Πολυκέντρων σε περίπτωση βλάβης, 





    

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΑΣ (1)  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας–Πλαίσιο με 
τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ» ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» KAI ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 10992/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 Σελίδα 5 

 

4) Η ασφάλιση του κάθε Πολυκέντρου για ένα (1) έτος από την παράδοσή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 
του άρθρου 6.3 της διακήρυξης,  
5) Η εκπαίδευση του προσωπικού, 
6) Το λογισμικό παρακολούθησης/παρουσίασης (read only) με δωρεάν δύο (2) άδειες χρήσης για τουλάχιστον τέσσερα 
(4) έτη: α) των βλαβών/προβλημάτων και β) των συλλεγόμενων υλικών, όλων των αυτόματων μηχανημάτων 
ανακύκλωσης υλικών. 
7)  Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%.  

➢ Η προσφορά συνιστά τη βάση της Συμφωνίας-Πλαίσιο. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο και δεν αναπροσαρμόζονται. Η ανάθεση των μελλοντικών – Εκτελεστικών – 
συμβάσεων βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο.» 
 

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 9 περί όρων ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων της υπ’αρ. 46555/14.02.2023 

(ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας – Πλαίσιο: 

«Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει σε μία (1) Εκτελεστική Σύμβαση το σύνολο 

των ζητούμενων στη Συμφωνία-Πλαίσιο, Γωνιών Ανακύκλωσης, αναλόγως των αναγκών της.»  

 
Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 9 περί όρων ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων της υπ’αρ. 46555/14.02.2023 

(ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας – Πλαίσιο: 

«Η εκτιμώμενη και δεσμευτική αξία έκαστης ν Εκτελεστικής Σύμβασης (όπου ν = ο αύξων αριθμός της εκάστοτε 

Εκτελεστικής Σύμβασης) που θα κληθεί να υπογράψει ο συμβαλλόμενος οικονομικός φορέας στο πλαίσιο της Συμφωνίας-

Πλαίσιο με την Αναθέτουσα Αρχή, θα ορίζεται ρητώς στην Πρόσκληση – Παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής 

προς τον συμβαλλόμενο και θα προκύπτει βάσει α) της ποσότητας των απαιτούμενων Γωνιών Ανακύκλωσης 

και β) των τιμών της Συμφωνίας-Πλαίσιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.2.1 της διακήρυξης.» 

 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ’αρ. 101742/31-03-2023 αίτημα και τα συνοδευτικά 

αυτού αρχεία, της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, τα οποία αποτελούν το Παράρτημα Α΄ της 

παρούσας: 

Φυσικό Αντικείμενο της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης είναι η προμήθεια – τοποθέτηση και 

συντήρηση πενήντα (50) Πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, με επεξεργασία 

στην πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες. Τα Πολυκέντρα θα διαθέτουν σύστημα 

επεξεργασίας των υλικών (συμπίεση για τα πλαστικά και μεταλλικά υλικά και θρυμματισμός για τα γυάλινα 

υλικά) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι όγκοι των υλικών που θα ανακυκλώνονται χωριστά στην Πηγή, για να 

μειώνεται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταφοράς των ανακυκλούμενων υλικών, 

όπως αναλύεται εκτενώς στα Παραρτήματα Α΄ «Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή» και Β΄ «Συγγραφή 

υποχρεώσεων» της διακήρυξης,.  

 
Ο καθορισμός του αριθμού και της θέσης εγκατάστασης των Γωνιών Ανακύκλωσης ορίζονται στο ως άνω 
αίτημα της Υπηρεσίας (Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης) - Παράρτημα Α΄ της παρούσας. 
 

Το Οικονομικό Αντικείμενο της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

#14.725.000,00€# δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

24% [#18.259.000,00€# δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%], 

και προκύπτει κατόπιν εφαρμογής των αναφερόμενων στα άρθρα 1.2.Γ.2 περί κριτηρίου για την ανάθεση των 

Εκτελεστικών Συμβάσεων, 5.2.1 περί Εκτιμώμενης και Δεσμευτικής Αξίας των επιμέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων και 
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παρ.Γ του άρθρου 2.7.4 περί περιεχομένου οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης και στην παρ.7 του άρθρου 9 

περί όρων ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 
Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου δίδεται στο Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή» 
της υπ’αρ. 214227/01.08.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011061604 05.08.2022) διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(άρθρo 3 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑ:6ΞΨΓΩ6Μ-ΘΔΟ, ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

Η Συμφωνία-Πλαίσιο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Πρόγραμμα διαλογής 
στην πηγή βιοαποβλήτων και γωνιές ανακύκλωσης στο Δήμο Αθηναίων», σύμφωνα με την υπ’ Α.Π. 
10992/2021/12-1-2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Το 
αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 του Ενταγμένου Έργου.  
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ] & του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων κατά 50% -50%, για την εκτέλεση έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» ενταγμένων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
 
Η δαπάνη εκτέλεσης της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης θα βαρύνει τη με Κ.Α. 7326.043 Φορέα 62 

Δ/νση 25 «Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και γωνιές ανακύκλωσης στον Δήμο Αθηναίων στο 

πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 (σχετ. η με 

αρ.πρωτ.95519/27.03.2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012384071 2023-03-28) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2023 

(εγκεκριμένο αίτημα). 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(άρθρo 6 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

Χρόνος έναρξης ισχύος της εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ. 7 του Ν. 
4412/2016). 
 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία 
του χρόνου έναρξης. 
 
Ο χρόνος εγγυημένης καλής λειτουργίας του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) 
μήνες.  
 
Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης, συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ορίζεται στο άθροισμα της ως άνω 

χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης (επτά - 7 μήνες) και του προσφερόμενου από 

τον συμβαλλόμενο Προμηθευτή, χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι, πενήντα πέντε (55) μήνες.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 
(άρθρo 11 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

4.Α Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης, ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος, προ 
της υπογραφής του Συμφωνητικού, προσκόμισε την υπ’αρ. 140000016668-7/17.05.2023 εγγυητική επιστολή 
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καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής όλων των όρων της σύμβασης της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% χωρίς Φ.Π.Α. επί της εκτιμώμενης αξίας της Εκτελεστικής 

Σύμβασης, ήτοι ποσού #589.000,00€# και χρόνου ισχύος έως την 10.03.2024 (μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) 
τουλάχιστον ημέρες από τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης), η οποία ελέγχθηκε περί της εγκυρότητάς της με την 
από 18.05.2023 βεβαίωση της εκδούσας Τράπεζας. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης:  
Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση 
της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης. 
 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.β΄ της παρ.16 του άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016.  
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης κατά το άρθρο 6 του παρόντος (άρθρο 7 της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο και το αντίστοιχο άρθρο 4.3 της διακήρυξης), η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ της αξίας της σύμβασης. 
 
4.Β Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης (άρθρο 215 ν. 4412/2016)  
Πέραν των απαιτούμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εκτελεστικών Συμβάσεων, ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας για την εγγυημένη - διάρκειας σαράντα οκτώ (48) μηνών - καλή λειτουργία της 
προμήθειας, θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού #736.250,00€#. 
 
Κατατίθεται ταυτόχρονα με την παράδοση του συνόλου του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 
Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον  προσφερόμενο χρόνο (συμβατικός 
χρόνος) εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας.   
 
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που την έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.   
 
- Κατά την περίοδο της εγγυημένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας και την τακτική συντήρησή του και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση 
των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία αυτών, 
σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της 
παρούσας. 

Σε περίπτωση εμφάνισης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, λειτουργικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος στα 
υλικά του συστήματος, που έχει σαν συνέπεια την ακινητοποίηση του ή έστω μείωση της απόδοσής του στην 
εργασίας (ως προς τις συμβατικές αποδόσεις που έχουν δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του), ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει με τρόπο οριστικό το ελάττωμα. 

Συμπεριλαμβάνεται κάθε απαιτούμενη εργασία και δαπάνη αντικατάστασης υλικών για τη συντήρηση του 
συστήματος στο χρονικό διάστημα της εγγύησης.  
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Αναλυτικά στο χρονικό διάστημα της εγγύησης αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο:  

α. η εγγύηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας του συνόλου των εξαρτημάτων και υλικών του 

συστήματος, 

β. η άμεση  διαθεσιμότητα και η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, 

γ.  η εργασία τακτικής συντήρησης και έκτακτων επισκευών των συστημάτων 

δ. αποκατάσταση βλάβης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται ότι για την παροχή προληπτικής συντήρησης των προσφερόμενων συστημάτων προβλέπεται 

κατ’ ελάχιστο μία επίσκεψη-εργασία ελέγχου και συντήρησης ανά μήνα για κάθε σύστημα, με όλα τα έξοδα 

(υλικά και εργασία) να βαραίνουν τον προμηθευτή. Στην προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνεται το 

κόστος για φθορές που μπορεί να προκληθούν από, βανδαλισμούς, εμπρησμούς κτλ. για τις οποίες δεν 

ευθύνεται ο προμηθευτής. 

 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί ημερολόγιο τακτικών συντηρήσεων και έκτακτων βλαβών, αντίγραφο του οποίου θα 

υποβάλλεται κάθε μήνα στην αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια του χρονικού 

διαστήματος της εγγύησης. Μετά δε το πέρας της εγγύησης και προ της επιστροφής της εγγυητικής επιστολής 

καλής λειτουργίας θα κατατεθεί το σύνολο του ημερολογίου με το ιστορικό των εργασιών που έχουν 

εκτελεστεί για κάθε σύστημα.   

 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των ανωτέρω συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου (τήρηση 

ημερολογίου, συχνότητα τακτικών συντηρήσεων, αποκατάσταση βλαβών), η επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής ή ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον 

απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 

λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της 

σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 

σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί 

να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72, περί 

εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(άρθρo 12 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

Α.  Κατά την εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, του 

ν.4270/2014, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της υπ’αρ. 

46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας-Πλαίσιο και της υπ’αρ.214227/01.08.2022 

(ΑΔΑΜ:22PROC011061604 05.08.2022) διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει. 

Β. Ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
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διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  

Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των Εκτελεστικών αυτής 

Συμβάσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των εν 

λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Δ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση οποιαδήποτε 

κατάστασης (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 

συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή 

συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 

μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση  και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης 2. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, 

για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

Ε. Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προμήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 

και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(άρθρo 13 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

Η Συμφωνία-Πλαίσιο ή και η Εκτελεστική Σύμβαση μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους, 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (περ. στ) παρ. 11 άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016) χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016. 
 

 
2 Άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
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Τυχόν τροποποιήσεις των συμβατικών όρων θα υποβληθούν στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου της συμφωνίας- πλαίσιο ή τμήματος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 
203 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 4.5 και 6.8 της διακήρυξης, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για 
όλους λόγους του άρθρου 4.4, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης 
και να του προτείνει την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο ή τμήματος αυτής, ανά περίπτωση, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά  του έκπτωτου αναδόχου (ρητή 

ρήτρα υποκατάστασης). Η συμφωνία - πλαίσιο ή τμήμα αυτής ανατίθεται, εφόσον εντός της τεθείσας 
προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη 
πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση 
σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, 
ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

(άρθρo 14 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, να τοποθετήσει και να θέσει σε λειτουργία τις Γωνίες 

Ανακύκλωσης που του ανατέθηκαν σε χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης 

στο ΚΗΜΔΗΣ της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης. 

2. Ασφάλιση εξοπλισμού: Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ασφάλιση του κάθε Πολυκέντρου ανακύκλωσης, 

για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την παράδοσή του. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα δεν επαρκέσει προκειμένου να συναφθούν οι αντίστοιχες συμβάσεις από πλευράς του Δήμου 

Αθηναίων, τότε ο Ανάδοχος θα υποχρεούται σε παράταση/ανανέωση του σχετικού ασφαλιστηρίου. Η 

ασφάλιση θα αφορά τουλάχιστον τις ακόλουθες καλύψεις: βανδαλισμός, θεομηνίες, πάσης φύσεως 

κακόβουλες ενέργειες, μερική ή ολική καταστροφή, εμπρησμός. Κατά την παράδοση του αντικειμένου της 

Εκτελεστικής Σύμβασης υποχρεούται να παραδίδει και το ως άνω ασφαλιστήριο. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την παρούσα μία (1) Εκτελεστική Σύμβαση να παραχωρήσει δωρεάν δύο 

(2) άδειες χρήσης, για τουλάχιστον τέσσερα έτη, στον Δήμο για λογισμικό πρόγραμμα παρακολούθησης / 

παρουσίασης (readonly): α) των βλαβών / προβλημάτων και β) των συλλεγόμενων υλικών, όλων των 

αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης υλικών.  

4. Ο τόπος παράδοσης έχει καθορισθεί από την Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και  

περιλαμβάνεται στην υπ’αρ.107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Πρόσκληση-Παραγγελία της 

Αναθέτουσας Αρχής. Έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 και το Παράρτημα 

VI – Πίνακας 2 του ν. 4819/2021, όπως ισχύει, απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αθηναίων 

περί έγκρισης χωροθέτησης των Γωνιών Ανακύκλωσης πριν την εγκατάστασή τους. 

5. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώνει το αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στα χρονικά 

όρια και με τον τρόπο που ορίζουν τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος και της διακήρυξης. 

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 7 του παρόντος και του αντίστοιχου άρθρου 132 του Ν.4412/2016, περί 

τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 Σελίδα 11 

 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 

από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 

συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

8. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, έπειτα από αίτημα του Προμηθευτή, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016 και στο αντίστοιχο άρθρο 12 

του παρόντος, περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.  

9. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

10. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

11. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

12. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 

αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 

Συμφωνίας-Πλαίσιο και της Εκτελεστικής Σύμβασης σε εκτέλεση   των οποίων προσκομίστηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

(άρθρo 14 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Β. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Γ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Δ. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 

ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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Ε. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 
Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Ποινικές Ρήτρες: 
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της εκτελεστικής 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και 
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης. 
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της εκτελεστικής σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
δ) Το σύνολο των ποινικών ρητρών για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.  
3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

(άρθρo 15 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

1. Η παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης γίνεται από την 

Επιτροπή (τριμελή ή πενταμελή) της παρ. 11β) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 περί οργάνων διενέργειας 

διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 209 του ως άνω νόμου και το 

Παράρτημα Β΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Το όργανο αυτό: 

- εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης, 

προβαίνοντας, στους προβλεπόμενους από το παρόν άρθρο ή κρίνεται αναγκαίο, ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης,  

- συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,  

- παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της εκτελεστικής σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων,  

- εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης της Συμφωνίας – Πλαίσιο και των εκτελεστικών αυτής 

συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της διακήρυξης. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
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Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου  οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 

να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική 

εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών καθώς 

και των στοιχείων της προσφοράς του Προμηθευτή.  

3. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον προβλεπόμενο μακροσκοπικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής του υλικού, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

4. Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει επίσης πρωτόκολλο παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
εγκατάστασης του συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 
5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

6. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

7. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 

παραλαβή τους από τον φορέα. 

8. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού διαφορετικά 

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο 

από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.  

9. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 

μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 

ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 

από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ –ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ  
(άρθρo 17 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
Προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο Προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
(άρθρo 18 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τιμές των ειδών της Εκτελεστικής της Συμφωνίας – 

Πλαίσιο Σύμβασης. Οι τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

 
Ι. Τρόπος πληρωμής: 
α) Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου ή άλλου 
ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής των ειδών που ανατέθηκαν με την εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση στον ανάδοχο από 
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 221 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 
Εξάλλου για την πληρωμή του αναδόχου ο τελευταίος θα πρέπει να προσκομίζει εκ νέου πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εκτός αν έχει ήδη προσκομίσει τέτοια από προηγούμενη 
Εκτελεστική Σύμβαση και τα τελευταία είναι σε ισχύ. 
β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4  και 5 του Ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
IΙ. Δαπάνες - Κρατήσεις: 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 
α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή 
τροποποιητικής σύμβασης. (παρ. 3 άρθρου 350 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 
4912/22 (ΦΕΚ 59/17.03.2022 τεύχος Α’): Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Ο χρόνος, τρόπος και η 
διαδικασία κράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  
εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η 

κράτηση δεν επιβάλλεται, σύμφωνα με την περ. 18 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί 
μεταβατικών διατάξεων όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν.5039/2023 (ΦΕΚ 83/03.04.2023 τεύχος Α’). 
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.  
 
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

https://4412.gr/blog/law_category/n-_4912-22_fek_59-17-03-2022_teyxos_a/
https://4412.gr/blog/law_category/n-_4912-22_fek_59-17-03-2022_teyxos_a/
https://4412.gr/blog/law_category/n-_4912-22_fek_59-17-03-2022_teyxos_a/
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Τα παραπάνω έξοδα έχουν περιληφθεί στις προσφερόμενες τιμές, στις οποίες περιλαμβάνεται και κάθε άλλο 

έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή 

ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω 

δαπάνες. 

 

III. Εξόφληση τιμήματος 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, 
άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών 
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
(άρθρo 19 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου3:  
α) στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 5.5, περί κατακύρωσης και σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Εκτελεστική 
Σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης αυτής,  
γ) εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 11, περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 2. 
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την περ. γ’ της παρ. 1, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 
του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την Εκτελεστική σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Κήρυξή του ως έκπτωτος από τη Συμφωνία-Πλαίσιο και ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της Συμφωνίας-Πλαίσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος, 
β) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Εκτελεστικής  Σύμβασης, 

 
3 Εν προκειμένω, αρμόδιο συλλογικό όργανο είναι στη μεν περίπτωση α) η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ενώ στις περιπτώσεις β) και 
γ), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
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γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο. Αν ο 
οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.  
Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π  
Όπου:  
Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και 
προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα 
της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01. 
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  
5. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην 
ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου 
αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες  συμβάσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
(άρθρo 20 της υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελίας-Πρόσκλησης) 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή των Εκτελεστικών Συμβάσεων ή εξ αφορμής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
Διοικητικές προσφυγές  
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 19 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου», 14 «Χρόνος Παράδοσης - Παράταση Συμβατικού Χρόνου 





    

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΑΣ (1)  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνίας–Πλαίσιο με 
τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ» ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» KAI ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 10992/2021/12.01.2022 (ΑΔΑ:6ΒΥΞ46ΜΤΛ6-5ΡΥ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 Σελίδα 17 

 

Παράδοσης Προμήθειας – Υποχρεώσεις Αναδόχου», 15 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» και 17 
«Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση» καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 
αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά που προκύπτει, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη Συμφωνία-Πλαίσιο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 
έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

Τα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 
ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους του, είναι: 
1. Η υπ’αρ.46555/14.02.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012128980) Συμφωνία-Πλαίσιο,  
2. Η με αρ.πρωτ.95519/27.03.2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012384071 2023-03-28) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
οικ. έτους 2023 
3. Η υπ’αρ. 107687/06.04.2023 (ΑΔΑ:6ΞΨΓΩ6Μ-ΘΔΟ, ΑΔΑΜ 23PROC012454420) Παραγγελία-Πρόσκληση, 
4. H υπ’αρ. 297/24.04.2023 (ΑΔΑ: 6Χ8ΜΩ6Μ-ΩΤ7, ΑΔΑΜ: 23AWRD012684028) κατακυρωτική πράξη Ο.Ε. 
5. Το Παράρτημα «Ρήτρα Ακεραιότητας» του παρόντος συμφωνητικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137)4  

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection 
Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν 
τα παρακάτω: 
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν 
γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 

 
4 Αφορά σε φυσικά πρόσωπα 
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υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι 
διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) 
δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας 
αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και 
εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι τα ακόλουθα (Τηλ. Επικοινωνίας 210 5277519,  email:dpo@athens.gr). 
B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω: 
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 
 γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 
υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας 
και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 
αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους 
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ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από 
άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, 
θ) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθεί 
το αντικείμενο της Εκτελεστικής Σύμβασης κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και μέσα στα προβλεπόμενα, από 
την παρούσα, χρονικά διαστήματα. 
Β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε 
αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής. 
Γ. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στο 
προοίμιο, όπως ισχύουν.  
 

Ο  Ανάδοχος, για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο προτελευταίο εδάφιο της περ.6 του άρθρου 2.6.3 της υπ’αρ. 
214227/01.08.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011061604 05.08.2022) διακήρυξης, υπέβαλε διά του νόμιμου εκπροσώπου του, 

την από 17.05.2023 υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3414/2005» ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση, κατά την έννοια του αρ. 3 του Ν.3310/05, 
όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 3 του Ν.3414/05 (υπ’αρ. 20977 από 22-8-07 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας (Β-1673)] σε εφαρμογή του αρ. 5 του Ν.3310/05 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 5 του Ν.3414/05. 
 

 
Το κείμενο της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που 
υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, δύο από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

   
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
      Παρασκευή Μυριανθοπούλου                            Καλλιόπη Πάλλη                      Δημήτριος Αυγερινός 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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Ακολουθεί το Παράρτημα «Ρήτρα Ακεραιότητας» 
 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 
ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο δεν 
ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν 
τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  
Ειδικότερα ότι: 
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη 
μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε 
ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης 
παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία 
ανάθεσης. 
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα 
ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας 
αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου 
δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα 
χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα 
πρόσωπα. 
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη 
ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή 
απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε 
προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της 
σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, 
τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή 
παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή 
όλου) του συμβατικού τιμήματος, 
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα 
μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  
8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων 
κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων 
ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση 
και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων 
ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω 
προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  
9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας 
ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνονται σε αυτή.  
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                                                                                                                                               Υπογραφή/Σφραγίδα 
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